Приложение № 1 к договору от 14.03.2023 г. № 1

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "АрмЭко"

_____ Диденко П.А.
"14" марта 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления ТСЖ "Ефремовское 111"

_____ Рузавин В.А.
"14" марта 2023 г.

Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу г. Армавир, ул. Ефремова, 111 подъезды с 4-го по 6-й
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли (этап № 2: ремонт кровельного ковра)

Основание: Договор от 14.03.2023 г. № 1
Договорная стоимость строительных работ _____ **1700,000** тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 2184,656 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 440,824 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1527,53 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 10.02.2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	**ТЕР46-08-044-01 прим.**	Очистка поверхностей кровли сжатым воздухом	1 м2 поверхности	910	136,63	65,81	ТЕР-03 Письмо МинСтр 60112-ИФ/09 от 14.11.22 г. индексы на IV кв.2022 года МКД ОЗП=35,77; ЭМ=9,23; ЗПМ=35,77; МАТ=7,29	124333	64446	59887
					70.82					